



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ 17-03-2022

Αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 847

ΣΧΕΤ.: Δ.Τ.Ε. 877

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού #19.998.283,48€ (άνευ ΦΠΑ) #

Στη Ρόδο, σήμερα την 17^η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη οι υπογράφωντες:

1. **κ^{ος} Χατζημάρκος Γεώργιος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλούμενου στη συνέχεια ως «**φορέας κατασκευής του έργου**», και

2. **κ^{ος} Σουρέτης Πέτρος**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» με δ.τ. «**INTRAKAT**», με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π. **9690** και έδρα στο νομό Αττικής: 19χλμ. Λεωφόρος Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, Τ.Κ. 19002 και **Α.Φ.Μ. 094207780 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**, Τηλ. 210.6674707, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cpant@intrakat.gr καλούμενος στη συνέχεια ως «**εργολάβος**» ή «**ανάδοχος**», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**» με Φάκελο Έργου 16/2020 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ **α/α 180931,1**, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ:

#19.998.283,48€ (άνευ ΦΠΑ) #

(Δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά)

Δεδομένου ότι

- i. Με την υπ' αριθ. **298/2021** (ΑΔΑ: ΩΔΔΝ7ΛΞ-ΕΛ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. στο 8^ο Πρακτικό της από 20-05-2021 συνεδρίασής της (θέμα 14^ο) εγκρίθηκαν, οι όροι δημοπράτησης, ο ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού και του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) για το έργο «**ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**».
- ii. Με την υπ' αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 2692/24-05-2021** (ΑΔΑΜ:21PROC008678133 2021-05-28) Διακήρυξη Διαγωνισμού της Δ/σης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου προκηρύχθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, δημόσια, ανοικτή, διαδικασία για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» Προϋπολογισμού: **22.800.000,00 €** (άνευ ΦΠΑ). Η προθεσμία υποβολής των προσφορών και διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διακήρυξη, ορίστηκε η 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώ της αποσφράγισης των προσφορών η 16-07-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

- iii. Με την υπ' αριθ. **481/2021** (ΑΔΑ: ΨΟΙ77ΛΞ-ΘΩΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. στο 12^ο Πρακτικό της από 04-08-2021 συνεδρίασής της (θέμα 1^ο) εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό δημοπρασίας - αναδεικνύοντας ως προσωρινό μειοδότη την εταιρεία: **«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT»**, ο οποίος προσέφερε **μέση έκπτωση 12,33%** επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς **19.998.283,48€** (άνευ Φ.Π.Α.).
- iv. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας και τα σχετικά έγγραφα βάσει των οποίων εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) του καταστατικού της εταιρείας **«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, με τη νέα επωνυμία αυτής να είναι **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT»**.
- v. Με την υπ' αριθ. **595/2021** (ΑΔΑ: 6ΖΥΥ7ΛΞ-Μ1Ι & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009348309 2021-10-12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο 15^ο Πρακτικό της από 05-10-2021 συνεδρίασής της (θέμα 1^ο) εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού με α/α 180931,1 κατακυρώνοντας τον διαγωνισμό στην εταιρεία **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT»**, η οποία προσέφερε **μέση έκπτωση 12,33%** επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς **19.998.283,48€** (άνευ Φ.Π.Α.).
- vi. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **63328/30-12-2021 (ΑΔΑ : Ψ66ΩΡΠ11-ΩΡΠ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αριθμό **595/2021** απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού (2^ο σταδίου - κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη).
- vii. Με την υπ' αριθ. **120/2022** Πράξη του Εξ Κλιμῆκίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ἔποφῶσίστηκε ὅτι δεν κωλύετῆ ἡ διῶδικῶσίγι την ολοκλήρωση κῆι την υπογρῶφή της εργολῶβικής σύμβῶσης μετῶξύ της Περιφέρειῶς Νοτίου Αιγῶίου κῆι της εργοληπτικής επιχείρησης **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT»**, γιῶ την κῶτῶσκειῶ του έργου: **«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»**.

Ο δεύτερος των συμβῶλλομένων ἔνῶλῶμβάνει το ἔργο ἔντῶ σύμφωνῶ με τους ὅρους κῶι περιορισμούς, που ἔποδέχετῆ ἔνεπιφύλῶκτῶ κῶι που περιλῶμβάνοντῶ:

- (1) Στη Διῶκήρυξη του Διῶγωνισμού.
- (2) Στην Ειδική Συγγρῶφή των Υποχρεῶσεων.
- (3) Στην Τεχνική Περιγρῶφή.
- (4) Στο Τιμολῶγιο κῶι τον Προῦπολογισμό της μελέτης.

(5) Στην ηπό 12-07-2021 κη με α/α 213649 οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού 19.998.283,48€ (άνευ Φ.Π.Α.), όπως ενέλλυετη πρκατω:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	5.515.393,64
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	1.674.063,48
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	6.777.176,40
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	1.469.077,56
Συνολική δπάνη εργσιών	15.435.711,08
Ενίο όφελος (18%)	2.778.427,99
Σύνολο 1	18.214.139,07
Απρόβλεπτες δπάνες (9%)	1.639.272,52
Σύνολο 2	19.853.411,59
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	84.745,76
Σύνολο 3	19.938.157,35
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%)	13.373,39
Σύνολο 4	19.951.530,74
Δπάνη Ανθεώρησης	46.752,74
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	19.998.283,48

Η σύμβση εκτέλεσης του έργου είνη χωρίς Φ.Π.Α. κη η νάδοχος ετρείη δεν θη επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων της, ως ήόρροιη των προϋποθέσεων που συντρέχουν γη την ντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39η του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ), όπως ηυτό τροποποιήθηκε με την πρ. 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τΑ).

(6) Στη δήλωσή του, με την οποίη ήποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου.

(7) Στις τεχνικές προδιγρφές κη η σχέδιη που ννφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγρφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ννωτέρω έλβην γνώση κη οι δύο συμβλλόμενοι.

Β. Γη την εκτέλεση του έργου, γη το οποίο συντάχθηκε η προύση σύμβση, ισχύει ο **N.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών κη Υπηρεσιών (προσρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ κη 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/ 8-8-2016).

Γ. Ο νάδοχος του έργου υποχρεούται νη ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **τριάντα (30) μηνών**, ήπό την ημερομηνίη υπογρφής της εργολβικής σύμβσης. Αν μέση στην ννωτέρω προθεσίη δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργσιές, ο νάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες κη κυρώσεις που προβλέπονται ήπό το άρθρο **148** του **N.4412/2016**.

Δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες ήπό την ημερομηνίη υπογρφής του πρκτικού περτώσεως του έργου ή ήπό την υποβολή της τελικής επιμέτρησης , μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική πρλβή του έργου.

Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασιών τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες μοιβές. Στις μοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

ΣΤ. Το πρώτο έργο (Υποέργο 1) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά 20.000.000,00€ σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) και από το Π.Δ.Ε. (ίδιοι Πόροι) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά 2.800.000,00€ σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. ΔΤΕ/οικ.5384/29-10-2020 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΜΩΖ7ΛΞ-ΜΧ8).

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, καθώς φορολογικά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιμολογίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ – ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ και υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για το έργο αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών εξόδων της Ενδιάμεσης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών εξόδων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 καθώς και των κρατήσεων: 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), 2,5% υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4612/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016) και λοιπών επιβρύνσεων που συνφέρονται στην Συγγράφη Υποχρεώσεων.

Ζ. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί η με αριθ. Πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) για τη μεταφορά του έργου με τα οικονομικά του στοιχείο από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και η απόφαση με αρ. πρωτ. 4288/21-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΖ27ΛΞ-911) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. 1786 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016). Για το οικονομικό έτος 2022 οι αποφάσεις με Α/Α 327 & 363 με αρ. πρωτ. 453/19-01-2022 (ΑΔΑ: 61ΩΜ7ΛΞ-ΑΧΥ) & 472/19-01-2022 (ΑΔΑ: 9Η837ΛΞ-3Φ8) αντίστοιχα, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης και με αρ. 327 & 363 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016).

Η. Ο Ανάδοχος όπως προβλεφθήκε υποχρεούται να κατεβάσει στο ΕΦΚΑ και στους λοιπούς εσφελιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τη ημερομίσθια, που βρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

Θ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιού Φορέ Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων εσφελιστικών οργανισμών για την κατεβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

ΙΑ. Οι πληρωμές του Ανδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργοληπτικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΟ (€).

ΙΒ. Για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε τη με Αριθ. **LD/22060/00321/01-03-2022** εγγυητική επιστολή της **Attica Bank**, ποσού **999.915,00€** (ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4.2 και 17.1 της Δικήρυξης.

ΙΓ. Με το από **02-03-2022** (με παρ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε. 847/02-03-2022** εισερχόμενο) έγγραφο της **Attica Bank**, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της παρπάνω Εγγυητικής Επιστολής Κλής Εκτέλεσης.

ΙΔ. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι φού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατετοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατεσκευή του έργου, σύμφωνα με όσα προφέρθηκαν ανωτέρω.

ΙΕ. Η Ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της, βρίσκεται στο νομό Αττικής: και έδρα στο νομό Αττικής: 19° χλμ. Λεωφόρος Πανίνης - Μαρκοπούλου, Πανίνι, Τ.Κ. 19002 τηλ. 210.6674707, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cpant@intrakat.gr και έχει **Α.Φ.Μ. 094207780 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**.

Ιστ. i. Ως αντίκλητος της Ανδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ορίζεται ο **κς ΜΠΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**, με έδρα την Ρόδο, και στοιχεί επικοινωνίας: οδός **Ηλία Βενέζη 196, Τ.Κ. 85133 ΡΟΔΟΣ, τηλ. 22410.24140, κιν. 6941613009** και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mimpra@intrakat.gr.

ii. Η από **02-03-2022** Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Μπατίτση Μιχάηλ, περί αποδοχής του ορισμού του, ως αντικλήτου της Ανδόχου εργοληπτικής επιχείρησης.

ΙΖ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

Ιη. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων βδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομλή και πρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ΙΘ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατεσκευάσει και να τοποθετήσει πινκίδα δημοσιότητα για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

Ιι. Επίσης ο Ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την κρίβει του ανώτερου προϋπολογισμού μοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει ύξηση της μοιβής ή ύξηση που να φορά το κόστος υλικών, και να κόμη μετγενέστερ οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή ύξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος,

δηλώνει ότι πρβτείτ ρητώς ππό οποιδήποτε ξίωση γι νπρποσρμολή των εδών συμφωνουμένων μολών, γι οποιοδήποτε λόγο, κόμη κ γι ππόροπη μετβολή των συνθηκών, κτ' άρθρο 388 Α.Κ.

Ικ. Επίσης, ο νάδοχος υποχρεούτ ν τηρήσει πιστά τις σφλίσεις που νφέροντ στ σχετικά άρθρ της Ειδικής Συγγρφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διτάξεων κ κνονισμών των σχετικών με την πρόληψη τυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέ του έργου ή σε τρίτους κ τη λήψη μέτρων προστσίς περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων σφλείς, ο νάδοχος είν υποχρεωμένος ν εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη κ ν νλμβάνει όλ τ σχετικά μέτρ.

Κ. Ο νάδοχος υποχρεούτ στην κτάρτιση του Φκέλου Ασφλείς κ Υγείς του έργου το οποίο πρέπει ν ενημερώνει συνεχώς κθ' όλη τη διάρκει του έργου, σύμφωνα με την πρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερ με τ άρθρ 170 κ 172 του Ν.4412/2016.

Λα. Προβλέπετ ππό την Δικήρυξη χορήγηση προκτβολής μέχρι ποσοστού 15% του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τ άρθρ 72 κ 150 του Ν.4412/2016 (χωρίς νθεώρηση κ ΦΠΑ).

Λβ. Επιτρέπετ η χρησιμοποίηση των «*επί έλασσον*» δαπανών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016) με τους όρους και περιορισμούς της διακήρυξης.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Διακήρυξη στο Διαγωνισμό
7. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του.

III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης.

IV. Μια πλήρη σειρά Τεχνικής Μελέτης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«INTRAKAT»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ